

Iktatószám: *147-2018-403-11-00005923*

Kedvezményezett neve: Tiszakécske Város Önkormányzata

Projekt címe: Kossuth Lajos utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

*PÉNZÜGYMINISZTERIUM \* jav. kódsz!*  
egyrészt a ~~Nemzetgazdasági Minisztérium~~ Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Szabó László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Tiszakécske Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.

Székhely: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám): 724650

Adószám: 15724650-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11732208-15338112-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Tóth János polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kedvezményezett 2017. augusztus 14. napon **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. december 20. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Kossuth Lajos utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak

mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne:
6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos utca 57. 910 helyrajzi szám

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2018. év január hó 1. nap.

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év augusztus hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év november hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 59 100 000 Ft, azaz Ötvenkilencmillió-százezer forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 41 310 000 Ft, azaz Negyvenegymillió-háromszáztízezer forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 41 310 000 Ft, azaz Negyvenegymillió-háromszáztízezer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 41 310 000 Ft, azaz Negyvenegymillió-háromszáztízezer forint.

###### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból, az 41 310 000 Ft, azaz Negyvenegymillió-háromszáztízezer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4- 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Nem releváns.

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

#### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

 <p>Kelt: Tiszakécske, 2018. év 05. hónap 17. napján.</p>	 <p>Kelt: Kecskemét, 2018. év 12. hónap 31. napján.</p>
--	---

#### Mellékletek:

1. sz. melléklet – A Projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A Projekt forrásai
3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai
6. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. sz. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. sz. melléklet – Közbeszerzési terv
9. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. sz. melléklet – Projekt helyszíne
11. sz. melléklet – A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. sz. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra) aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. sz. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. sz. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010  
Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	1 123 598	303 371	1 426 969
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	321 533	86 814	408 347
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	482 299	130 221	612 520
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	16 020 731	4 325 597	20 346 328

u - 1

HA

Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	5 459 092	1 473 955	6 933 047
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	1 100 901	297 243	1 398 144
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	3 214 147	867 819	4 081 966
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	3 446 966	930 681	4 377 647
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	321 533	86 814	408 347
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	85 150	22 990	108 140
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű kapcsolódó szolgáltatások költségei	Használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei, engedélyezési eljárás díja	1	69 899	18 872	88 771

A



M 2.1

Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	69 899	18 872	88 771	
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektmenedzsmeni költség	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	845 084	0	845 084	
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektmenedzsmeni költség	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	185 919	0	185 919	
<b>Tiszakécske Város Önkormányzata ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>								<b>41 310 000</b>

Tiszakécske Város Önkormányzata  
Közzététel



كشور كچسكه  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Tiszakécske, 2018. év 04..... hónap 14 napján.

Kelt: Kecskemét, 2018. év 04..... hónap 31 napján.




**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**  
 Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	<b>41 310 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>41 310 000</b>

*[Handwritten signature]*  
**Tiszakécske Város Önkormányzata**  
 Kedvezményezett  
  
 P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2018. év *04*..... hónap  
*11*..... napján.

*[Handwritten signature]*  
 Közreműködő Szervezet  
  
 P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év *augus*..... hónap *31*  
 napján.

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010

Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.03.31.	<p>A folyamat eredményeként teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. A mérföldkő keretein belül szükséges elérni a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárását, valamint a kiviteli tervek elkészítését. Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetést is ezen időpontig kerül benyújtásra. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben kerülnek dokumentálásra a horizontális követelmények teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatok.</p> <p>Ha az akadálymentesítés műszaki tartalma járdaépítést is magában foglal, releváns esetben az első mérföldkőig szükséges az akadálymentesítés szakmai-műszaki tartalmának és a projekt költségvetésének a járdaépítésre is kiterjedően történő felülvizsgálata.</p> <p>Az előírt Támogatási Szerződéskötési feltételek is jelen mérföldkő keretében kerülnek részletesen igazolásra, bemutatásra a részletes tervdokumentációk rendelkezésre állását követően.</p>
2.	2018.06.30.	<p>Közbeszerzés lefolytatása valósul itt meg. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést, a szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési eljárást szükséges itt lebonyolítani. A folyamat a vállalkozói szerződés megkötésével zárul, amelyet követően a projekt fizikai megvalósítása megkezdődhet.</p>
3.	2018.12.31.	<p>150 millió Ft összköltséget nem meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében elegendő 2 mérföldkő tervezése az útmutató alapján a kivitelezésre. Jelen mérföldkő a kivitelezés 50%-os készültségi fokánál jelentkezik, amelyet műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. igazol majd. Jelen mérföldkő kapcsán megvaló ul a kivitelezés megkezdése, ütemszerű előrehaladása. Ezzelpárhuzamosan az igénybe vett szolgáltatások megvalósulása is megtörténik.</p>

4.	2019.06.30.	150 millió Ft összköltséget nem meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében elegendő 2 mérföldkő tervezése az útmutató alapján a kivitelezésre. Jelen mérföldkő a kivitelezés 100%-os készültségi fokánál jelentkezik, amelyet műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. igazol majd. Jelen mérföldkő kapcsán megvalósul a kivitelezés megkezdése, ütemszerű előrehaladása. Ezzel párhuzamosan az igénybe vett szolgáltatások megvalósulása is megtörténik. A szemléletformáló képzés is megvalósul.
5.	2019.08.31.	A projekt zárása valósul meg, a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtása mellett. A teljes projekt fizikai befejezését kerül itt tehát, mint önálló mérföldkő betervezésre. Benyújtandó dokumentumok: műszaki átadásvétel, műszaki ellenőr beszámolója, az új hiteles épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.)

Tiszakécske Város Önkormányzata



Kelt: Tiszakécske, 2018. év .....<sup>Ok</sup>..... hónap  
..... napján.

Közreműködő Szervezet

*[Handwritten signature]*



Kelt: Kecskemét, 2018. év .....<sup>október</sup>..... hónap.....<sup>31.</sup>  
napján.



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010  
Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4	Kossuth Lajos utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	Az elvégzett tevékenységekkel egy energetikailag megújult épület (nepelemes fejlesztés) jön létre jelentős csökkentett ÜHG kibocsátást eredményezve.	-	-	-

FF

ul  
2.2

4	Kapcsolódó szolgáltatások megvalósulása	Az infrastrukturális beavatkozásokkal párhuzamosan, az épület energetikai fejlesztésén felül a kapcsolódó, egyéb járulékos projektelemek is  -megvalósulnak (nyilvánosság, projektmenedzsment, projektelőkészítés....stb)	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Tiszakécske Városi Önkormányzata  
Kedves Megnevezett



Kelt: Tiszakécske, 2018. év ..... hónap ... napján.

*[Handwritten signature]*  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2018. év ..... hónap ..... napján.

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010  
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2019.08.31.	13,8600	13,8600	13,8600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2020.08.31.	0,0000	13,8600	13,8600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2021.08.31.	0,0000	13,8600	13,8600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2022.08.31.	0,0000	13,8600	13,8600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2023.08.31.	0,0000	13,8600	13,8600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2024.08.31.	0,0000	13,8600	13,8600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	-	-	2019.08.31.	111 019,9800	111 019,9800	111 019,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	-	-	2020.08.31.	0,0000	111 019,9800	111 019,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	-	-	2021.08.31.	0,0000	111 019,9800	111 019,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	-	-	2022.08.31.	0,0000	111 019,9800	111 019,9800




csökkenése									
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	-	-	2023.08.31.	0,0000	111 019,9800	111 019,9800			
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	-	-	2024.08.31.	0,0000	111 019,9800	111 019,9800			
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2019.08.31.	365,0200	365,0200	365,0200			
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2020.08.31.	0,0000	365,0200	365,0200			
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2021.08.31.	0,0000	365,0200	365,0200			
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2022.08.31.	0,0000	365,0200	365,0200			
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2023.08.31.	0,0000	365,0200	365,0200			
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2024.08.31.	0,0000	365,0200	365,0200			
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2019.08.31.	0,0035	0,0035	0,0035			
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2020.08.31.	0,0000	0,0035	0,0035			
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2021.08.31.	0,0000	0,0035	0,0035			
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2022.08.31.	0,0000	0,0035	0,0035			
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2023.08.31.	0,0000	0,0035	0,0035			
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2024.08.31.	0,0000	0,0035	0,0035			

AH

W → h

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	-	-	2019.08.31.	27,5400	27,5400	27,5400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	-	-	2020.08.31.	0,0000	27,5400	27,5400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	-	-	2021.08.31.	0,0000	27,5400	27,5400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	-	-	2022.08.31.	0,0000	27,5400	27,5400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	-	-	2023.08.31.	0,0000	27,5400	27,5400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	-	-	2024.08.31.	0,0000	27,5400	27,5400

1. ALUL  
Tiszakécske Városi Önkormányzata  
Közműüzemeltetői Kft.  
P.H. ÖNKORMÁNYZATA

1. ALUL  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2018. év ..... hónap ... napján.

Kelt: Kecskemét, 2018. év ..... hónap ... napján.



**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**  
Kedvezményezett: **Tiszaécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy Tiszaécske Város Önkormányzata a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján mentes a rendelet 83. § (1) szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Tiszaécske Város Önkormányzata



Kelt: Tiszaécske, 2018. év ...*Ok*... hónap ...*11*...  
napján.

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

**NEM RELEVÁNS**

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**

Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
«palyazo_neve»	építés	41.834.726,-Ft	Kbt 115§ szerinti eljárás	NR

Tiszakécske Város Önkormányzata



Kelt: Tiszakécske, 2018. év ..... hónap ..... napján.

Közreműködő Szervezet

*[Handwritten signature]*



Kelt: Kecskemét, 2018. év ..... hónap ..... napján.



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**  
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Tiszakécske önkormányzatának célja, hogy az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönözze, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A beavatkozás elengedhetetlen a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. A projekt eredményei hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához összhangban a Nemzeti Reform Programban primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez. A fenti cél elérése érdekében a megvalósítandó projekt átfogó célja az oktatási funkciót ellátó épület, mint önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. Az Kossuth Lajos utcai Bölcsőde Tiszakécske frekventált területén a Kossuth Lajos utca 57 (hrsz.: 910) alatt található.

A bölcsődének helyet adó épület energetikailag különálló, elavult. Besorolása „JJ” kiemelkedően rossz. A fejlesztéssel érintett épület oktatási-nevelési intézmény épület.

Az épület állapotát valamint a pályázati forrásokat figyelembe véve a következő prioritási sorrendet került felállítása a beruházás egyes megvalósítási elemei tekintetében:

1. Projektarányos akadálymentesítés
2. Homlokzati nyílászárók cseréje
3. Homlokzati falak külső hőszigetelése, tető és padlásfödém hőszigetelése
4. Fűtési rendszer korszerűsítése
5. Megújuló energia hasznosítása
6. Világításkorszerűsítés

Tiszakécske Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tiszakécske, 2018. év ..... hó napján.



## PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**  
Kedvezményezett: **TiszaKécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy a projekt megvalósulási helyszíne az alábbi helyrajzi számon található:

- 6060, TiszaKécske, Kossuth Lajos utca 57. 910 hrsz.



Kelt: TiszaKécske, 2018. év .....<sup>04</sup>..... hónap <sup>11</sup> napján.

**A "SZÉCHENYI 2020 KEDVEZMÉNYEZETEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI  
ÚTMUTATÓ ÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV"-BEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, A  
NYILVÁNOSSÁG ÉS A TÁJÉKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**

Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

**Szerződésben megítélt támogatási összeg\*:**

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	<b>X</b>
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		<b>X</b>
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		<b>X</b>
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	<b>X</b>	
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése		<b>X</b>
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		<b>X</b>
6	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások,		<b>X</b>

	képzés zárása, stb.)		
7	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
10	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
14	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Tiszakécske, 2018. év .....02..... hónap .....18..... napján.

  
 Tiszakécske Város  
 Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke  


\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**  
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

**NEM RELEVÁNS**



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,  
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**  
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy a projekt valamennyi tervezett költségét, utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.



Kelt: Tiszakécske, 2018. év 02. hónap 28.  
napján.



**EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010**  
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010 azonosítószámú támogatási kérelem az alábbiakban foglalt feltételeknek megfelel.

**A támogatási szerződéskötés során igazolt feltételek:**

- A Projekt Terv és mellékleteinek, az adatlap és az egyéb rendelkezésre álló dokumentumok tartalmának felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy valamennyi szükséges információ megtalálható az említett, pályázathoz benyújtott dokumentumokban és azok egymással és a felhívásban támasztott feltételekkel maximálisan összhangban vannak.
- A támogató levél alapján amennyiben szükséges, a Projekt Terv átdolgozása válhat szükségessé, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
  - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel (pl: indikátor tábla)
  - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
  - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést.

A Projekt Terv a döntéselőkészítési folyamat során benyújtásra került, amelyből valamennyi szükséges információ megtalálható az energetikai fejlesztések megtakarításáról, a ÜHG csökkenés mértékéről, a TNM rendelet szerinti megfelelésről, a fejlesztés előtti és utáni mért és számított energiafelhasználás adatairól, működési költségekről, indikátorokról, megvalósítás egyéb részleteiről (a kiadott kitöltési útmutatónak megfelelően épületekre bontva, külön PET-enként kezelve), ezért annak újbóli benyújtása, átdolgozása véleményünk szerint nem szükséges.

- Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Megjegyzendő, hogy a támogató levélben foglaltakkal ellentétben a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan is tartalmaznak adatokat, így a szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan felülvizsgálja és fenntartja a vállalásait.

**A felülvizsgálat során fokozottan figyelembe vettük az alábbiakat:**

a) Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az Eprim értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő).

b) Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie.

c) Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont: ERES) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni.

d) Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke (\*0,0036=...GJ/év) nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével (\*1000.000=GJ/év). Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.

*A felülvizsgálat során fokozottan figyelembe vettük az alábbiakat:*

I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!

II. A termelt megújuló alapú villamos energia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú villamos energia csökkenése, azaz fosszilis villamos energia kiváltáson felüli többlet villamos energia termelés nem megengedett! (Pl: Amennyiben többlet fosszilis alapú villamos energia igény keletkezik - például hőszivattyú telepítése esetén -, és a hőszivattyú villamos energia igényét megújuló alapú villamos energiával, például napelemmel kívánják biztosítani, úgy ezen többlet fosszilis alapú villamos energia igényt a fejlesztés előtti állapotnál szükséges csak megjeleníteni! Vagyis a fejlesztés előtti állapot fosszilis alapú villamos energia igényéhez kérjük hozzáadni.)

III: A projektben releváns indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapon a támogató levélben foglaltak szerint kerüljenek rögzítésre (dátum és válalt értékre kapott instrukciók beépítésével)

- A támogató levél alapján jelen dokumentum alapján nyilatkozunk, hogy a projekt tartalma a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája megnevezésű, 6.1 pontjának 2. alpontja szerinti, a felhívás 3.4.1.1/3 funkciókra vonatkozó továbbá a 3.4.1.1/3 II., és a 3.4.1.1/36 pontjaira vonatkozó, valamint a felhívás 3.4.1.2 fejezetére vonatkozó feltételeknek megfelel az alábbiak szerint:

I. Az épület a felhívás 3.4.1.1/3 pontjával összhangban kizárólag támogatott funkciót tartalmaz, amely kategóriája a felhívás alapján „TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciók (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde; óvoda; óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény)”.

II. Ezúton ismételten nyilatkozunk a felhívás 3.4.1.1/3. II: pontjával összhangban, a pályázat benyújtásakor adott nyilatkozatunkat fenntartva, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában Tiszakécske Város Önkormányzata nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak releváns TOP 4.1.1; 4.2.1; 1.4.1 felhívásából támogatást.

III. Tiszakécske Város Önkormányzata vállalja összhangban a felhívás 3.4.1.1/36 pontjával, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. (Amennyiben a megyei önkormányzat a 3.1.1/g) tevékenység vonatkozásában korábban támogatási kérelmet nyújtott be és az adott projekt a lefedett akcióterület(ek)en helyezkedik el.)

- Tiszakécske Város Önkormányzata a nem elszámolható hozzájárulásának bevonására tekintettel, a támogatáson felüli összeg rendelkezésre állásáról a kiadott sablonnak megfelelően nyilatkozik. A település vállalja a felmerült többlet forrás finanszírozását a kiadott nyilatkozat tartalmának megfelelően.

**A projekt előkészítéshez tartozó mérföldköig teljesítendő támogatási feltétel(ek):**

- A kommunikációs terv projektünk szempontjából nem releváns, mivel a projekt mérete nem éri el a 150 M Ft támogatási összeget.
- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkö végéig igazoljuk.
- A Támogatást Igénylőnek felülvizsgálta a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát. Az ütemterv átfolgozása nem szükséges jelenleg. Az első mérföldkö elérését követően a részletes műszaki dokumentációk ismeretében lehet majd további ütemezés felülvizsgálatot lebonyolítani, amennyiben az szükségessé válik majd.
- Az első mérföldkö eléréséig a Tiszakécske Város Önkormányzata vállalja a Felhívás 3.4 és 3.6. pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; 3.4.1.1/3) II. pontjára, valamint a 3.4.1.1/17) a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan. Ezeket igazolni az első mérföldkö keretében elkészült tervdokumentumok alapján lehet majd.
- A felhívás 3.4 pontjának 6) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezúton nyilatkozunk, hogy az épületek teljes határoló felületének több mint 75%-ban a kérelem benyújtását megelőzően nem került felújításra.
- A felhívás 3.4 pontjának 4) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezúton nyilatkozunk, hogy nincs nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helység a projektben
- A felhívás 3.4 pontjának 28) alpontjának megfelelően ezúton nyilatkozunk, hogy a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket Tiszakécske Város Önkormányzata vállalja.
- A felhívás 3.4 pontjának 42) alpontjának megfelelően az első mérföldkö elérésekor kerül igazolásra, hogy a korszerűsítésként nyílászárók nem felelnek meg a TNM rendelet követelményeinek.
- Az első mérföldkö keretében elkészült tervdokumentumok alapján kerülnek bemutatásra azok a részletes műszaki-pénzügyi számítások és azok szöveges kiegészítése, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatok a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátoknak való megfelelés.
  - a) az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
  - b) az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;
  - c) napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;
  - d) napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget;
  - e) szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.



- Az első mérföldkő keretében, a részletes műszaki tervdokumentáció ismeretében mutatjuk majd be a beruházás konkrét és végleges műszaki tartalmát a felhívás 3.4 pontjának 17), beleértve az akadálymentesítési munkálatok tartalmát is. Az akadálymentesítés vonatkozásában a pályázati költségvetés, ellentétben a támogató levélben foglaltakkal tartalmaz elszámolható költséget az építési soron elkülönítetten, a tervezési munkálatok pedig generál tervezésben megvalósulva tartalmazzák a bevont akadálymentesítési szakértő költségeit is. Az első mérföldkő keretében kerül tehát bemutatásra és nyilatkozattal alátámasztva (rehabilitációs szakmérnök bevonásával) bemutatásra az akadálymentesítési munkálatok részletes tartalma érintve a támogató levélben felvetett esetleges járdafejlesztés témakörét is, amennyiben az releváns.
- Az első mérföldkő keretében, a részletes műszaki tervdokumentáció rendelkezésre állását követően a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator\_szamitas\_321\_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel kerülnek majd felülvizsgálatra a monitoring mutatók, a fenntartási időszakra vonatkozóan is.

**Hiánypótlás kapcsán kiegészítés:**

A korábban benyújtott 14. számú mellékelt tartalmazta a 3.4.1.1/50 pontjának megfelelésre való reagálást, de ezúton ismételten nyilatkozunk a felhívás releváns pontjával összhangban, a pályázat benyújtásakor adott nyilatkozatunkat fenntartva, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában Tiszakécske Város Önkormányzata nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak kapcsán más felhívásából támogatást.

A 3.4.1.1/51 pontjának megfelelésre nyilatkozunk, hogy hőszivattyús rendszer kiépítése pályázatunk szempontjából nem releváns.

A 3.4.1.1/59 pontja kapcsán ezúton nyilatkozunk, hogy a helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag saját akciótervének vonatkozásában alapidokumentuma elkészítéséhez és/vagy átdolgozásához és/vagy saját SECAP-jának kidolgozásához egyéb támogatást nem vett igénybe.

A 3.4.1.1/61 pontja kapcsán ezúton nyilatkozunk, hogy projektünk a Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek részére elkészülő SECAP a HFS célrendszeréhez illeszkedik, továbbá bármely SECAP kidolgozás során figyelemmel lesz a Partnerségi Megállapodásban elfogadott minden releváns operatív program prioritásaira, különös tekintettel a TOP-ra, VP-re és a KEHOP-ra.

A 3.4.1.2 fejezet megfelelőségét egy külön nyilatkozat keretében részletesen bemutatjuk.



Kelt: Tiszakécske, 2018. év .....04..... hónap 11. napján.

## NYILATKOZAT

Alulírott, mint a Tiszakécske Város Önkormányzat képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott Kossuth Lajos utcai bölcsöde épületének energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010 (projekt neve, azonosítója) projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli összeg az alábbiak szerint rendelkezésre áll: 17.790.000,-Ft, saját önkormányzati forrás(támogatáson felüli összeg mértéke és annak összetétele), és a nevezett projekt megvalósítása során a támogatási összegen felüli önkormányzati tehervállalás kapcsán többlet központi költségvetési támogatás kérelmezését nem fogom kezdeményezni<sup>2</sup>.

Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a projekt megvalósításához szükséges támogatáson felüli összeg rendelkezésre állása nem kerül alátámasztásra, úgy az a támogatási szerződés hatályba lépését/vonatkozó támogatási szerződés módosításának elutasítását vonja maga után.

Kelt Tiszakécske, 2018 év február hónap 27. napján.

  
.....  
aláírás



<sup>1</sup> Mellékletként csatolandó az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról, az előirányzatok/címek közötti átcsoportosításról szóló közgyűlési határozat.

<sup>2</sup> Ez a nyilatkozat nem érinti az ITP-kereten belüli forrás-átcsoportosítások lehetőségét, továbbá a 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerinti költségnövekmény igény lehetőségét.



## K I V O N A T

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. augusztus 15. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

**Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2017. (VIII.15.) számú határozatával**

kérelmet nyújt be az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű, TOP-3.2.1-16/BK1 számú pályázatra, a „Kossuth Lajos utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése” támogatására. A bruttó 59.100.000,-Ft bekerülési költségű korszerűsítéshez Tiszakécske Város Önkormányzata 41.310.000,-Ft támogatást igényel, és a projekt megvalósításához 17.790.000,-Ft saját erőt biztosít Tiszakécske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében.

**Felelős:** Tóth János polgármester  
**Határidő:** 2017. augusztus 15.

Tóth János sk.  
polgármester

Dombiné Horpácsi Mária sk.  
aljegyző

Kiadmány helyén:

Major Andrea  
jegyzőkönyvvezető



u  
→. u

Kedvezményezetti nyilatkozat az. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak való megfelelésről

Kedvezményezett megnevezése: Tiszakécske Város Önkormányzat  
Projekt azonosítószám: TOP – 3.2.1-16-BK1-2017-0010

Tiszakécske Város Önkormányzata ezután kijelenti, hogy a tárgyi projekt tervezése és megvalósítása során az alábbi elvárásoknak maradéktalanul meg fog felelni:

- 1) Tiszakécske Város Önkormányzata a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti
- 2) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében Tiszakécske Város Önkormányzata fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- 3) Tiszakécske Város Önkormányzata figyelembe veszi a projektnak az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítja, hogy a projekt ellenálló lehessen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását vagy eredményét nem veszélyezteti extrém időjárási esemény, a projektnak nincs előre látható klímakockázata.
- 4) A beruházás nem külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg.
- 5) Tiszakécske Város Önkormányzata jelen dokumentumban nyilatkozik, hogy a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiefelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.
- 6) Tiszakécske Város Önkormányzata a létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.
- 7) A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során projektarányos akadálymentesítés valósul meg.
- 8) Az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósul.
- 9) Tiszakécske Város Önkormányzata rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programmal az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
- 10) Tiszakécske Város Önkormányzata rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.

  
Tiszakécske Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tiszakécske, 2018. év ..... hónap ..... napján.

W  
→. 4