

Iktatószám: 15-2018-201-11-00003082
Kedvezményezett neve: Tiszakécske Város
Önkormányzata
Projekt címe: Fenntartható települési kerékpáros
közlekedésfejlesztés Tiszakécskén
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Szabó László irodavezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Tiszakécske Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.
Székhely: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.
Azonosító szám (törzs-szám): 724650
Adószám/adóazonosító jel: 15724650-2-03
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00339100-00000079
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth János polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001 azonosító számon regisztrált, 2017. július 19. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. december 20. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Fenntartható települési kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén**” című és TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne:
6060 Tiszakécske, helyrajzi szám: 1894.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év január hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év december 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év március hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 116 500 000 Ft, azaz száztizenhatmillió-ötszázezer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 116 500 000 Ft, azaz száztizenhatmillió-ötszázezer forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 116 500 000 Ft, azaz száztizenhatmillió-ötszázezer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető előleg maximális összege 116 500 000 Ft, azaz száztizenhatmillió-ötszázezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

116 500 000 Ft, azaz száztizenhatmillió-ötszázezer forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles

felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

<p><i>1. ALÁÍRÁS</i></p> <p>Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: Tiszakécske, 2018. év hónap napján.</p>	<p><i>2. ALÁÍRÁS</i></p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv”-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Támogatási igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	900 000	243 000	1 143 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	1 250 000	337 500	1 587 500
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	2 750 000	742 500	3 492 500
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	82 317 158	22 225 632	104 542 790
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	121 819	32 891	154 710

W




Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	1	200 000	54 000	254 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	900 000	243 000	1 143 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 000 000	270 000	1 270 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	2 912 500	0	2 912 500
Tiszakécske Város Önkormányzata ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						116 500 000



 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Képviselettel



 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Tiszakécske 2018. év 03. hónap 03. napján.

 Kelt: Kecskemét, 2018. év 03. hónap 07. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001


Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	116 500 000
Összesen	116 500 000


Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03. hónap 05. napján.


 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év 03. hónap 7. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.09.30.	<p>Elsődiként a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) készül el a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül. Véglegesítése előtt leegyeztetésre és véleményeztetésre kerül a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében, valamint a KKK tervzsűri is véleményezi. A támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével történik meg a KHT véglegesítése, az elfogadott KHT alapján kerül sor a műszaki tervek elkészítésére. A Felhívás 3.2 pontja szerint elvárt további megalapozó dokumentumokat (pl.: nyilatkozatok) és az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt szintén véleményezési eljárás után is elkészülnek jelen mérőföldkő keretein belül. A támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével történhet meg a megalapozó dokumentumok és a műszaki tervek véglegesítése.</p> <p>A projekt előkészítéséhez tartozó mérőföldkőig teljesítendő támogatási feltétel(ek):</p> <p>A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt.</p> <p>Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:</p> <p>Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.</p> <p>A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni.</p> <p>Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyekben a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).</p> <p>A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérőföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatóknak.</p> <p>A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa és biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérőföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatóknak.</p> <p>A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia.</p> <p>E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérőföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatóknak.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérőföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</p>

Handwritten signature

Handwritten signature



2.	2018.12.31.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést lebonyolítása valósul meg jelen mérőföldkő keretében. Az első mérőföldkő során elkészült dokumentumok képezik alapját majd annak, hogy a beszerzés jellegének megfelelő közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerüljenek a vállalkozói szerződések, amelyek alapján képezik a projekt építési tevékenységeinek megkezdését. Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérőföldkő teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.
3.	2019.06.30.	A kivitelezés 50%-os előrehaladása. Mindkét szakasz tekintetében párhuzamosan jelentős előrehaladás prognosztizálható. A kivitelezésen felül, azzal párhuzamosan a járulékos szolgáltatások megvalósítása is ütemszerűen megvalósul (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, menedzsment, stb).
4.	2019.11.30.	A kivitelezés 100%-os előrehaladása, az átadás-átvételi eljárások lebonyolítása mellett. Befejeződnek a munkálatok, utána pedig az átadás-átvételi eljárások, engedélyezési eljárások megindítása és lebonyolítása is megtörténhet. A kivitelezésen felül, azzal párhuzamosan a járulékos szolgáltatások megvalósítása is ütemszerűen megvalósul (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, menedzsment, stb).
5.	2019.12.31.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása, projektzárás. A szemléletformáló tevékenységek megvalósításával a 2020-as év elején jelentkező kerékpáros szezonra már felkészülten indulhat neki a lakosság közlekedésbiztonság, kerékpározás előnyben részesítése, egyes helyszínek biztonságos elérési útvonalainak tudatában. A kivitelezésen felül, azzal párhuzamosan a járulékos szolgáltatások megvalósítása is ütemszerűen megvalósul (nyilvánosság, menedzsment, stb).

Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03. hónap 05. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év 03. hónap 7. napján.





A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001
Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltkozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2017.07.17.	0	-	-	-	-
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2019.12.31.	0,9900	0,9900	0,9900
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2020.12.31.	0,0000	0,9900	0,9900
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2021.12.31.	0,0000	0,9900	0,9900
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2022.12.31.	0,0000	0,9900	0,9900
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2023.12.31.	0,0000	0,9900	0,9900
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2024.12.31.	0,0000	0,9900	0,9900

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4.	Tiszakécske 4625 jelű út 33+496 – 34+512 km szelvények között új kerékpárút építés megvalósítása.	A Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében lévő 4625 jelű (Béke utca Szolnoki út) közút nyomvonalát követve az útburkolat és a telekhatár közötti közterületre, illetve az útburkolaton kerékpársávként épül az új kerékpárút.	990	fm	Lakossági elégedettség növekedés.

Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Tiszakécske Város Önkormányzata
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03. hónap 25. napján. Kelt: Kecskemét, 2018. év 03. hónap 17. napján.

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2019.12.31.	1	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2020.12.31.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2021.12.31.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2022.12.31.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2023.12.31.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2024.12.31	0	1	1
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	-	-	2019.12.31.	0	0	0

FF

*u
s.l*

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	-	-	2020.12.31.	0	0	0
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	-	-	2021.12.31.	0	0	0
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	-	-	2022.12.31.	0	0	0
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	-	-	2023.12.31.	0	0	0
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	-	-	2024.12.31.	0	0	0
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2017.07.01.	0	-	-	-	-
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	-	-	2019.12.31.	0	0	0




Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	-	-	2020.12.31.	0	0	0
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	-	-	2021.12.31.	0	0	0
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	-	-	2022.12.31.	0	0	0
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	-	-	2023.12.31.	0	0	0
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	-	-	2024.12.31.	0	0	0
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2019.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2020.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000

W
 ← k
 FF

Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	2024.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000

[Signature]
Tiszakécske Város Önkormányzata
 Képviseleményezett



Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03 hónap 05 napján.

[Signature]
 Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év 03 hónap 7 napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy Tiszakécske Város Önkormányzata a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján mentes a rendelet 83. § (1) szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03 hónap 05 napján

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására


NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**
 Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Tiszakécske Város Önkormányzata	építés	82 317 158,-Ft	Kbt. 113. § szerinti eljárás	Közbeszerzési Törvény alapján

Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H. 

Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03 hónap 05 napján.

Közreműködő Szervezet

P.H. 

Kelt: Kecskemét, 2018. év 03 hónap 7 napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

A projekt célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a Tiszakécske város területén, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. Jelen projekt kapcsán, egy a város életében meghatározó kerékpárútszakaszt érintően lehetőség nyílik a települési közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) határain belül.

Jelen projekt kapcsán tehát Tiszakécske 4625. j. út 33+496-34+512 km szelvények között úthoz kapcsolódó kerékpárút építése kapcsán történik meg a hiányzó infrastruktúra kialakítása, amely szakasz kiépítése elősegíti a hálózatosodás kialakítását a településrészek biztonságos megközelítését. A meglévő kerékpárút részbeni felújítása is megvalósul.

A tervezett kerékpárút Tiszakécske belterületén épül, a 4625 jelű országos közúton a már meglévő kerékpárút szakaszokat köti össze. A közút nyomvonalát követve az útburkolat és a telekhatár közötti közterületre, illetve az útburkolaton kerékpársávként épül az új kerékpárút. A helyszíni adottságok miatt részben kétirányú kerékpárút, részben elválasztott egyirányú, illetve útburkolaton lévő kerékpársáv került betervezésre.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2018. év⁰³ hónap ⁰⁵ napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy a projekt megvalósulási helyszíne az alábbi helyrajzi számon található:

- 6060 Tiszakécske, 1894 hrsz.
- 6060 Tiszakécske, 1895 hrsz.
- 6060 Tiszakécske, 1898 hrsz.
- 6060 Tiszakécske, 2270 hrsz.
- 6060 Tiszakécske, 2271 hrsz.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2018. év⁰³..... hónap ⁰⁵..... napján.



A "SZÉCHENYI 2020 KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI ÚTMUTATÓ ÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV"-BEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, A NYILVÁNOSSÁG ÉS A TÁJÉKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése		X
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
6	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
7	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
10	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
14	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Tizsakécske, 2018. év03..... hónap 05 napján.


Tizsakécske Város
Önkormányzata
 Kedvezményezett

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**
Kedvezményezett: **TiszaKécske Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

46 → 4

46

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy a projekt valamennyi tervezett költségét, utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03 hónap 05 napján.



EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János polgármester nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001 azonosítószámú támogatási kérelem az alábbiakban foglalt feltételeknek megfelel.

A projekt előkészítéséhez tartozó mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel(ek):

- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt
- Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:
- Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.
- Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni.
- Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).
- A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatóknak.
- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatóknak.
- szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia.

Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2018. év 03 hónap 05 napján.

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Dr. Ördögh Attila irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Tiszakécske Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.

Székhely: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 724650

Adószám: 15724650-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00339100-00000079

Aláírási jogosult képviselője: Tóth János polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. március 7. napján a „**Fenntartható települési kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya



1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
 - 1.1. A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.



3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kedvezményezett P.H. Kelt: Tiszakécske, 2019. év <u>04</u> hónap <u>02</u> napján.</p>	<p> Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Kecskemét, 2019. év hónap napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.03.31.	Projekt tartalmi- műszaki előkészítése- KHT Megvalósuló feladatok: 1. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésével a projektötlet megalapozottságának és indokoltságának vizsgálata. A KHT támogatóval illetve NFM KKF tervszerűvel való véglegesítése.
2.	2019.06.30.	Projekt tartalmi- műszaki előkészítése- Engedélyeztetés Megvalósuló feladatok: 1. Biztonsági audit lefolytatása 2. Műszaki tartalom támogatóval illetve ITM KKF tervszerűvel való véglegesítése 3. A Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés bemutatása 4. Engedélyeztetés lefolytatása <u>Teljesítendő támogatási szerződés kötési feltétel:</u> A projekt előkészítéshez tartozó mérőldkőig teljesítendő támogatási feltétel(ek): 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre: Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön. A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni. Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérőldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. 2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérőldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.



[Handwritten signature and initials]

		<p>3. A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</p> <p>4. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</p>
3.	2019.08.31.	<p>Közbeszerzés lefolytatása Megvalósuló feladatok:</p> <p>1. A Hatóság által jóváhagyott engedélyes tervdokumentáció és jogerős engedély alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása</p> <p><u>Teljesítendő támogatási szerződés kötési feltétel:</u> Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.</p>
4.	2019.10.15.	<p>Kivitelezés 50% Megvalósuló feladatok:</p> <p>1. Kivitelezés 50%-os készültségi foka valósul meg</p>
5.	2019.11.30.	<p>Kivitelezés 100% Megvalósuló feladatok:</p> <p>1. Kivitelezés 100%-os készültségi fokának elérése 2. Elérésre kerül a „Kerékpárforgalmi létesítmények hossza” indikátorra vállalt folyóméter célérték</p>
6.	2019.12.31.	<p>Szemléletformáló tevékenység lefolytatása Megvalósuló feladatok:</p> <p>1. Használatba vételi eljárás lefolytatása 2. Szemléletformálási tevékenység lefolytatása 3. Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok befejezése 4. Záró kifizetési kérelem és záró beszámoló benyújtása</p>

[Handwritten signature]
Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2019. év *04* hónap *01* napján.

Kelt: Kecskemét, 2019. év hónap napján.

[Handwritten signature]

PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001

Projekt címe Fenntartható települési kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén

Kedvezményezett neve: Tiszakécske Város Önkormányzata

TSZ kötés dátuma: 2018. március 7.

Projektfejlesztéssel érintett: Igen/Nem

Projektfejlesztés végi TSZ módosítás hatálybalépésének dátuma: nr

1. Kérelem tárgya:

a)	Kérelem a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) a) pontban meghatározottaktól történő eltérés engedélyezéséhez	X
b)	Kérelem a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) b) pontban meghatározottaktól történő eltérés engedélyezéséhez	
c)	Kérelem a Pénzügyi Elszámolási Útmutató 2.2.1 pontja alóli, utófinanszírozású időközi kifizetési igénylésre vonatkozó korlátok alól	
d)	Kérelem Pályázati Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetében foglaltaktól való eltérés engedélyezéséhez	X

2. Indoklás, alátámasztás:

Pályázati Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetében foglaltaktól való eltérés indoklása:

A TOP-3.1.1-16 kódszámú Pályázati Felhívás 3.4.2. „Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” fejezetével összhangban a műszaki tervek elkészítésére és NFM KKF (jogutód: ITM KKF) tervszűri általi véleményeztetésére a Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap áll rendelkezésre, azaz 2019. március 7-éig szükséges ennek megtörténni.

A projekt keretében eredetileg tervezett műszaki tartalomhoz kapcsolódóan a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 2018. október 11-én, maga a megvalósítani kívánt műszaki tartalom 2019. február 27-én került tervszűriztetésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya által. Azaz a fenti feltételnek az eredetileg tervezett műszaki tartalommal a Kedvezményezett megfelelt. (Lásd: 1. melléklet)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya 2019. február 27-én megtartott tervszűrit követően 2019. március 8-án kiállított műszaki tartalom támogató jegyzőkönyvében az alábbi javaslatokkal élt.

1. szakasz: 4625. jelű út 34+512 km. sz-tól a körforgalomig:

Kérjük, a kritikus szűkületi szakaszt az ott jellemző szabályozatlan parkolás megszüntetésével és néhány kijelölt parkolóhely felszámolásával (34+512 km. sz. – kapubehajtó) és a meglévő járda út felé történő szélesítésével, valamint a közvilágítási oszlopok áthelyezésével megszüntetni.



II. szakasz: körforgalomtól a 33+496 kmsz-ig

A körforgalomtól tervezett kialakítás részben kétoldali, részben egyoldali létesítmény véleményünk szerint a kerékpárosok számára nem ideális, ráadásul a település rendezett utcaképét is negatívan befolyásolná (zöldterület igénybevétel, fakivágás). A fentiekre tekintettel a tervzsűri résztvevői javasolták a teljes II. szakasz koncepciójának újragondolását. Tekintettel arra, hogy a közút burkolatszélessége – a tervező tájékoztatása szerint – ~ 9 m, kérjük a teljes szakaszon megvizsgálni az irányhelyes kétoldali kerékpársáv vagy kerékpárút kombinálásának és a szükséges átkelési lehetőségek megteremtésének lehetőségét.

A javaslatokkal történő műszaki tartalom átdolgozás és újbóli engedélyeztetés időigénye miatt nem tartható a Pályázati Felhívás alapján elvárt 12 hónapos határidő a projekt tartalmi, műszaki előkészítésére.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) a) pontban meghatározottaktól történő eltérés indoklása:

Összhangban a hatályos TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás 3.4.2. fejezetének „Mérőföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” pontjával a közbeszerzés lefolytatására (mely a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) a) pontjában meghatározottakhoz elengedhetetlen) a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt mérőföldkövei ezzel összhangban kerültek módosításra a benyújtott 1. számú támogatási szerződés módosítási kérelemben.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) b) pontban meghatározottaktól történő eltérés indoklása:

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított **12 hónapon** belül sikeres közbeszerzési eljárás nem zajlott le, 10%-os összértékű kifizetési kérelem sem kerülhet benyújtásra.

Teljes támogatástartalom: 116 500 000,-

Eddig benyújtott kifizetési kérelemmel lefedett támogatás tartalom: 0,- (0%)

Benyújtani tervezett kifizetési kérelmek megoszlása: lásd Pénzügyi ütemterv.


A fenti tények figyelembevételével került összeállításra jelen kérelem szakmai tartalma.



1. Melléklet: pénzügyi ütemterv

tervezett határidő	költségelem	tervezett elszámolás összege
2019.03.31.	KHT írás díja	1 587 500,-
2019.06.30.	tervezési díj	3 492 500,-
2019.08.31.	közbeszerzési szakértő díja	1 143 000,-
2019.10.15.	kivitelezés 50%-os készütségi fok, műszaki ellenőr díja (25%), PM díjak 33,33%	53 813 631,-
2019.11.30.	kivitelezés 100%-os készütségi fok, műszaki ellenőr díja (25%), PM díjak 33,33%	53 813 631,-
2019.12.31.	szemléletformálási tevékenység, nyilvánosság díja, PM díjak 33,34%	2 649 738,-
Összesen:		116 500 000,-

Tiszakécske Város Önkormányzata Kedvezményezett



Kelt: Tiszakécske, 2019. év március hónap 11. napján.

