

Iktatószám: *UKT-2017-603-U-00003093.*

Kedvezményezett neve: Tiszakécske Város Önkormányzata

Projekt címe: Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény
Alsótagozat épületének energetikai
korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Szabó László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Tiszakécske Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.

Székhely/Lakcím: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 724650

Adószám/adóazonosító jel: 15724650-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11732208-15338112-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Tóth János polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 azonosító számon regisztrált, 2016. július 14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 27. (helyrajzi szám: 2235) alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év július hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év január hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 189 200 000 Ft, azaz száznyolcvankilencmillió-kettőszázezer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 189 200 000 Ft, azaz száznyolcvankilencmillió-kettőszázezer forint.

² A nem releváns rész törölendő.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 189 200 000 Ft, azaz száznyolcvankilencmillió-kettőszázezer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 189 200 000 Ft, azaz száznyolcvankilencmillió-kettőszázezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁴

189 200 000 Ft, azaz száznyolcvankilencmillió-kettőszázezer forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben

⁴ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknívítási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>[Handwritten signature]</i> Kedvezményezett</p> <p>TISZAKÉCSKE P.H. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET</p> <p>Kelt: Tiszakécske, 2017. év június hónap ... napján.</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i> Közreműködő szervezet</p> <p>TISZAKÉCSKE P.H. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET</p> <p>Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap ... napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE


Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	5 400 000	1 458 000	6 858 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészít és költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	1 480 000	399 600	1 879 600
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	2 000 000	540 000	2 540 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	109 497 579	29 564 346	139 061 925
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	5 409 632	1 460 600	6 870 232
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	19 315 138	5 215 087	24 530 225
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	1 480 000	399 600	1 879 600


18

11.1.1

szolgáltatások költségei	költsége				
Tiszakécske Város Önkormányzata Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	300 000	81 000	381 000
Tiszakécske Város Önkormányzata Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	80 000	21 600	101 600
Tiszakécske Város Önkormányzata Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	1	300 000	81 000	381 000
Tiszakécske Város Önkormányzata Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	3 714 030	1 002 788	4 716 818
Tiszakécske Város Önkormányzata ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:					189 200 000




 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője




 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője

Kelt: Tiszakécske, 2017. év július 7. napján.



 Közreműködő Szervezet



 Közreműködő Szervezet

Kelt: Kecskemét, 2017. év július 7. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	189 200 000
Összesen	189 200 000

1. HM
 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Tiszakécske, 2017. év *július* hónap *4.* napján.

T. ...
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év *július* hónap *7.* napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040

Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.09.30	<p>A folyamat eredményeként teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése.</p> <p>Szükséges feltételek az első mérföldkőig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása. - Felülvizsgált ütemterv benyújtása - A Hiteles energetikai tanúsítvány benyújtása - A nyílászárók korszerűsítésére vonatkozó fejlesztések felülvizsgálata a tervezési dokumentumok összhangba hozása során - Projekt Terv felülvizsgálata, különös tekintettel a következőkre: <ul style="list-style-type: none"> a) a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve legyen összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla) b) TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalása; c) fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítás és ÜHG-csökkenés felülvizsgálata. - Részletes műszaki-pénzügyi kimutatások felülvizsgálata, amelyekből egyértelműen megállapítható: <ul style="list-style-type: none"> a) az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső

		<p>határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófüdémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;</p> <p>b) az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;</p> <p>c) napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;</p> <p>d) napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget;</p> <p>e) szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.</p> <p>- Az indikátor tábla felülvizsgálata</p> <p>- „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” dokumentum benyújtása</p>
2	2017.12.31.	Közbeszerzés lefolytatása valósul itt meg. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést, a szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési eljárást szükséges itt lebonyolítani. A folyamat a vállalkozói szerződés megkötésével zárul, amelyet követően a projekt fizikai megvalósítása megkezdődhet.
3	2018.04.30	A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében elegendő 4 mérföldkő tervezése az útmutató alapján a kivitelezésre. Jelen mérföldkő a kivitelezés 25%-os készülségi fokánál jelentkezik, amelyet műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. igazol majd. Jelen mérföldkő kapcsán megvalósul a kivitelezés megkezdése, ütemszerű előrehaladása. Ezzel párhuzamosan az igénybe vett szolgáltatások megvalósulása is megtörténik.
4	2018.06.30.	A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében elegendő 4 mérföldkő tervezése az útmutató alapján a kivitelezésre. Jelen mérföldkő a kivitelezés 50%-os készülségi fokánál jelentkezik, amelyet műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. igazol majd. Jelen mérföldkő kapcsán megvalósul a kivitelezés megkezdése, ütemszerű előrehaladása. Ezzel párhuzamosan az




		igénybe vett szolgáltatások megvalósulása is megtörténik.
5	2018.07.31..	A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében elegendő 4 mérföldkő tervezése az útmutató alapján a kivitelezésre. Jelen mérföldkő a kivitelezés 75%-os készütségi fokánál jelentkezik, amelyet műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. igazol majd. Jelen mérföldkő kapcsán megvalósul a kivitelezés megkezdése, ütemszerű előrehaladása. Ezzel párhuzamosan az igénybe vett szolgáltatások megvalósulása is megtörténik.
6	2018.08.31.	Jelen mérföldkő teljesítésével a projekt fizikai megvalósítása bezárul. A kivitelezés 100%-os készütségi fokot ér el. Természetesen a megvalósítás során felmerül szolgáltatások arányos teljesülése is megvalósul (műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság..stb). A mérföldkő időpontjában a releváns hatósági eljárások elindítása is megtörténik, amely felkészülést jelent a projekt sikeres zárására és a záró elszámoló benyújtására.
7	2018.09.30.	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása. A műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása történik meg a mérföldkő keretében.
8	2018.10.31.	A projekt zárása valósul meg, a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtása mellett. Emellett az eredményességmérési keret indikátor teljesítése is itt valósulhat meg. A teljes projekt fizikai befejezése kerül itt tehát, mint önálló mérföldkő betervezésre. Benyújtásra kerül többek között a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló dokumentumok), záró kifizetési igénylés.

Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Tiszakécske, 2017. év február hónap 7. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év február hónap 7. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040

Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése	Az épület tartószerkezeti jó állapotú, esztétikailag azonban felújításra szorul. Határoló szerkezetei nem felelnek meg a kor épületekkel szemben támasztott energetikai követelményeinek. Az elvégzett tevékenységekkel egy energetikailag megújult épület (nyílászáró csere, hőszigetelés) jön létre jelentős primerenergia megtakarításokat és csökkentett ÜHG kibocsátást eredményezve.	1	darab épület	Javuló komfortérzet, életminőség javulása, javuló társadalmi elégedettség

Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2017. év július 7. hónap 7. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2017. év július 7. hónap 7. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040

Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2019.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2020.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2021.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2022.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2023.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2019.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2020.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2021.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2022.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló			2023.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000



Handwritten signature


Handwritten initials

energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)						
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2018.10.31.	358 379,9000	358 379,9000	358 379,9000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2019.10.31.	0,0000	358 379,9000	358 379,9000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2020.10.31.	0,0000	358 379,9000	358 379,9000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2021.10.31.	0,0000	358 379,9000	358 379,9000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2022.10.31.	0,0000	358 379,9000	358 379,9000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2023.10.31.	0,0000	358 379,9000	358 379,9000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2018.10.31.	1 286,1400	1 286,1400	1 286,1400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2019.10.31.	0,0000	1 286,1400	1 286,1400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2020.10.31.	0,0000	1 286,1400	1 286,1400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2021.10.31.	0,0000	1 286,1400	1 286,1400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2022.10.31.	0,0000	1 286,1400	1 286,1400

primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)						
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2023.10.31.	0,0000	1 286,1400	1 286,1400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2018.10.31.	0,0012	0,0012	0,0012
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2019.10.31.	0,0000	0,0012	0,0012
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2020.10.31.	0,0000	0,0012	0,0012
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2021.10.31.	0,0000	0,0012	0,0012
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2022.10.31.	0,0000	0,0012	0,0012
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2023.10.31.	0,0000	0,0012	0,0012
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása			2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása			2019.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása			2020.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-			2021.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000

termelés további kapacitása						
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia- termelés további kapacitása			2022.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia- termelés további kapacitása			2023.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2018.10.31.	84,1800	84,1800	84,1800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2019.10.31.	0,0000	84,1800	84,1800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2020.10.31.	0,0000	84,1800	84,1800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2021.10.31.	0,0000	84,1800	84,1800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2022.10.31.	0,0000	84,1800	84,1800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2023.10.31.	0,0000	84,1800	84,1800

Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Tiszakécske, 2017. év július... hónap 4.
napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év július... hónap 7.
napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János, mint Tiszakécske Város Önkormányzatának (Székhelye: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.; Adószáma: 15724650-2-03, Törzskönyvi azonosító száma: 724650) hivatalos képviselője, a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 azonosítószámú, „Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában nyilatkozom, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 84. § (1) c) pontja értelmében jelen projekt esetén biztosítéknyújtási kötelezettség nem áll fenn.

„84. § (1) Mentés a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik,

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *február* hónap *7.* napján.


 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040**
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *február* hónap *7* napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett



ll → ll

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040

Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Tiszakécske Város Önkormányzata	Építés	134.222.349 Ft.	Kbt 115§. szerinti hirdetmény nélküli eljárás a nyílt eljárás szabályaival	-

[Handwritten signature]
Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *július* hónap *7.* napján.

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2017. év *július* hónap *7.* napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040
Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Tiszakécske Város Önkormányzatának célja, hogy az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönözze, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A beavatkozás elengedhetetlen a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. A projekt eredményei hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához összhangban a Nemzeti Reform Programban primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez.

A fenti cél elérése érdekében a megvalósítandó projekt átfogó célja az intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. Az iskolaépület a múlt század után kezdett épülni két ütemben. Azóta jelentős, átfogó felújítás nem készült. Az épület tartószerkezeti jó állapotú, esztétikailag azonban felújításra szorul. Határoló szerkezetei nem felelnek meg a kor épületekkel szemben támasztott energetikai követelményeinek.

A projektben az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. Projektarányos akadálymentesítés
2. Homlokzati nyílászárók cseréje
3. Homlokzati falak külső hőszigetelése, tetőszigetelés
4. Fűtőkorszerűsítés.

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában foglaltakhoz, a projekt ugyanis elősegíti az energiahatékony épületekre irányuló európai kezdeményezés megvalósulását, amely jelen esetben egy felújított épületben az energiahatékony rendszerek és anyagok fejlesztésére irányul. Az épület műszaki, hőtechnikai állapota elavult, fejlesztése hozzájárul az energia használat csökkenéséhez.

Kelt: Tiszakécske, 2017. év július. hónap 4. napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett




PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040
 Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Helység	Irányító- szám	Régió	Megye	Kistérség	Járás	HRSZ.	Közterület
Tiszakécske	6060	Dél- Alföld	Bács- Kiskun	Kecskeméti	Tiszakécskei	2235	Kőrösi utca 27.

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *február* hónap *7* napján.


 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040
Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)		Igen*	Nem*
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése		x
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
6	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
7	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x

9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
10	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
14	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Tiszakécske, 2017. év ...:.. hónap ...:.. napján.



Tiszakécske Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

46-1-1

NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-000040**

Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János, mint Tiszakécske Város Önkormányzatának (Székhelye: 6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2.; Adószáma: 15724650-2-03, Törzskönyvi azonosító száma: 724650) hivatalos képviselője, a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 azonosítószámú, „Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában nyilatkozom, hogy a KTK szerint a 150 millió Ft. támogatási összeget meghaladó projektekre vonatkozó kommunikációs terv készítése az 1. mérföldkőig teljesül.

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *július*. hónap *7*:... napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



ll - k

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040
Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

NEM RELEVÁNS

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *február* hónap *7.* napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040**
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János, mint Tiszakécske Város Önkormányzatának (Székhelye: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.; Adószáma: 15724650-2-03, Törzskönyvi azonosító száma: 724650) hivatalos képviselője, a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 azonosítószámú, „Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése” című projektben tervezett valamennyi költségtétel vonatkozásában nyilatkozom, hogy a tervezett költségeket tevékenységenként **utófinanszírozás** keretében kívánom elszámolni

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *július* hónap *7.* napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040**
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

1. Nyilatkozat támogatási feltételek teljesüléséről
2. Nyilatkozat első mérőföldkő végére megvalósítani tervezett eredményekről

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *július* hónap *7.* napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

NYILATKOZAT TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040

Kedvezményezett: Tiszakécske Város Önkormányzata

Alulírott Tóth János, mint Tiszakécske Város Önkormányzatának (Székhelye: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.; Adószáma: 15724650-2-03, Törzskönyvi azonosító száma: 724650) hivatalos képviselője, a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 azonosítószámú, „Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában nyilatkozom, hogy a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája által megküldött IKT-2017-603-11-00002435 iktatószámú levélben meghatározott feltételeknek a következőképpen tesztek eleget:

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése az első mérőföldkőig teljesítésre kerül.

2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérőföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.

A feltételnek való megfelelés az első mérőföldkőig igazolásra kerül

3. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárési dátumát, valamint a betervezett mérőföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

A projekt kezdési és zárési dátumának felülvizsgálata megtörtént, a betervezett mérőföldkövek elérési dátumának módosítása rögzítésre került az EPTK felületen és a szerződés 3. sz. mellékletében (az első mérőföldkő eléréséig tervezett eredmények az EPTK adatlapon karakterkorlát miatt nem kerültek rögzítésre, ezen tevékenységek külön nyilatkozat formájában lettek rögzítve – „Nyilatkozat 1. mérőföldkő végére megvalósítani tervezett eredményekről”). Az átdolgozott ütemterv az első mérőföldkőig benyújtásra kerül, a felülvizsgált monitoring mutató táblázatot a támogatási szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza.

4. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/39), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan, továbbá az alábbiak tekintetében.

A Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését (különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/39), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira) vállalom, az alább meghatározott pontokat pedig a következők szerint teljesítem:

- A Felhívás 3.2. pontja 2) alpontjának való megfelelés igazolása szükséges.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben az önkormányzat esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

- Hiteles energetikai tanúsítvány benyújtása szükséges a meglévő állapotról.

A Hiteles energetikai tanúsítvány az első mérőföldkőig benyújtásra kerül.

- A megyei önkormányzat támogató nyilatkozatának megszerzése szükséges legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

A megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia jelenleg nem áll rendelkezésre. A megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát a fenntartási időszakba való belépésig rendelkezésre bocsátom.

- A Felhívás 3.2. 31) alpontjának való megfelelés igazolása, miszerint a projekt megvalósítása során a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a projektgazda állja.

A projekt megvalósítása során a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a projektgazda állja.

- A Felhívás 3.2. 45) alpontjának való megfelelés igazolása.

A nyilászárók korszerűsítésére vonatkozó fejlesztések a tervezési dokumentumok összhangba hozása során, az első mérőföldkőig felülvizsgálatra kerülnek.

5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiefelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)
- TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
- fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést.

A Projekt Terv dokumentáció felülvizsgálata az első mérőföldkő végéig teljesítésre kerül, mely során átvezetésre kerülnek az esetleges változtatások a benne található számítások és megtakarítások vonatkozásában.

6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható:

- az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyilászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
- az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;
- napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;
- napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget;
- szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.

A projektben szereplő releváns tevékenységekre vonatkozó költségkorlátok a felülvizsgálandó Projekt Terv részeként az első mérőföldkőig bemutatásra kerülnek.

7. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a

támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.

A megvalósításra és a fenntartási időszakra vonatkozó vállalásokat a szerződés 5. számú melléklete tartalmazza illetve az adatlapon is rögzítésre kerültek.

8. Az indikátor tábla átdolgozása során kérjük fokozottan figyelembe venni az alábbiakat:

- a) Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az Eprim értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő).
- b) Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie.
- c) Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont: ERES) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni.
- d) Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke (*0,0036=...GJ/év) nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével (*1000.000=GJ/év).
- e) Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.

A táblázat módosítása során kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

- I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!
- II. A termelt megújuló alapú villamos energia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú villamos energia csökkenése, azaz fosszilis villamos energia kiváltáson felüli többlet villamos energia termelés nem megengedett! (PI: Amennyiben többlet fosszilis alapú villamos energia igény keletkezik - például hőszivattyú telepítése esetén -, és a hőszivattyú villamos energia igényét megújuló alapú villamos energiával, például napelemmel kívánják biztosítani, úgy ezen többlet fosszilis alapú villamos energia igényt a fejlesztés előtti állapotnál szükséges csak megjeleníteni! Vagyis a fejlesztés előtti állapot fosszilis alapú villamos energia igényéhez kérjük hozzáadni.)

Az indikátor tábla átdolgozása az első mérföldkö végéig teljesítésre kerül.

9. Kérjük, hogy a projektben releváns indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapon az alábbiak szerint rögzítsék:

- I. A projekt tervezett fizikai befejezésének dátumára (pl. 2017.08.01) kérjük egyszer felvenni az alábbi indikátort: Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)
- II. A projekt tervezett fizikai befejezésének dátumát (pl. 2017.08.01) követő 1.(2018.08.01),2. (2019.08.01),3. (2020.08.01),4. (2021.08.01) ,5. (2022.08.01) évre kérjük rögzíteni az alábbi indikátorokat: (Minden évnél ugyanazt az értéket kérjük rögzíteni, mivel minden évben ugyanannyi megtakarítás keletkezik):

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték tonna)

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)

PI: Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték tonna):10 CO2 egyenérték tonna, akkor az alábbiak szerint kérjük rögzíteni:

2018.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2019.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2020.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2021.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2022.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna

Az indikátor célértékek az adatlapon illetve a szerződés 5. számú mellékletében rögzítésre kerültek.

10. Felhívás 5.7. pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérőföldkő elérésének időpontjáig szükséges a jelen levélhez csatolt „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” megnevezésű melléklet teljeskörű kitöltése és benyújtása a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján.

A „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” dokumentum az első mérőföldkő végéig benyújtásra kerül.

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *július*. hónap *7.* napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

**NYILATKOZAT ELSŐ MÉRFÖLDKŐ VÉGÉRE MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT
EREDMÉNYEKRŐL**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040**
Kedvezményezett: **Tiszakécske Város Önkormányzata**

Alulírott Tóth János, mint Tiszakécske Város Önkormányzatának (Székhelye: 6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2.; Adószáma: 15724650-2-03, Törzskönyvi azonosító száma: 724650) hivatalos képviselője, a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 azonosítószámú, „Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában nyilatkozom, hogy a projekt 1. mérföldkövének végére az alábbi eredmények megvalósítását tervezzük:

A folyamat eredményeként teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése.

Szükséges feltételek az első mérföldkőig:

- Rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlpra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.

- Felülvizsgált ütemterv benyújtása

- A Hiteles energetikai tanúsítvány benyújtása

- A nyílászárók korszerűsítésére vonatkozó fejlesztések felülvizsgálata a tervezési dokumentumok összhangba hozása során

- Projekt Terv felülvizsgálata, különös tekintettel a következőkre:

a) a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiaszükségleti adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve legyen összhangban a szakmai melléklettel (pl: indikátor tábla)

b) TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalása;

c) fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítás és ÜHG-csökkenés felülvizsgálata.

- Részletes műszaki-pénzügyi kimutatások felülvizsgálata, amelyekből egyértelműen megállapítható:

a) az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;

b) az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;



c) napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;

d) napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget;

e) szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.

- Az indikátor tábla felülvizsgálata

- „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla.xlsx” dokumentum benyújtása

Kelt: Tiszakécske, 2017. év *július* hónap *7* napján.


Tiszakécske Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

u →